Investitor: OPCINA BARILOVIC, Barilovié bb, 47 252 Barilovi¢ Razina projekta: TROSKOVNIK
Gradevina: Obnova nerazvrstane ceste od naselja Perjasica prema Koranskoj strani Oznaka: TR-01-01/17
Red.br. OTU Opis stavke Jed_mca Kolicina Jeq!nlcna Iznos
mjere cijena
NAPOMENA:

U svim stavkama u kojima je ukljuéen odvoz viska materijala na odlagaliste, jedini¢ne cijene moraju
ukljucivati sve troSkove deponiranja na odlagaliSte po izboru investitora na udaljenosti do 2 km.

lzvoda¢ je duzan redovito odrzavati gradiliSte za cijelo vrijeme izvodenja radova (odrzavanje
zelenila, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa),
sve do momenta predaje ugovorene gradevine.

PRIPREMNI RADOVI

1.1. 1-03.1.

1.1.1.
11.2.

1.2.

1.2.1.

UKLANJANJE GRMLJA | DRVECA

Stavka obuhvaca sjeCenje Siblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih
grana na duzine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja Siblja te starih panjeva i panjeva novo posje¢enih
stabala, utovar u prijevozno sredstvo i prijevoz na odlagaliste. U stavku je uklju¢eno i popunjavanje svih
udubina od izvadenih panjeva na temeljnom tlu materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te zbijanje
do propisane zbijenosti.

Uklanjanje drve¢a obradunava se po komadu, odnosno m? uzimajuéi u obzir debljinu (profil) stabla
(mjereno na visini 1 m od zemlje) .

® <10 cm m 1.900,00

® 10-30 cm kom 4,00

GLODANJE ASFALTNIH SLOJEVA
Glodanje asfaltnih slojeva, s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.
Obracun je po m? glodanih asfalnih slojeva kolni¢ke konstrukcije.

Glodanije asfaltnih slojeva postojeéeg kolnika debljine 5-10 cm. m 5,00

|.  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

ZEMLJANI RADOVI




2.1. 2-01.  ISKOP SLOJA HUMUSA DEBLJINE 20 cm 50,00
Stavka obuhvaca povrSinski iskop humusa predvidene debljine 20 cm, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz
na odlagaliste. U toku iskopa humusa treba voditi raCuna o tome da bude omoguc¢ena poprec¢na i uzduzna
odvodnja. PovrSine na kojima je nakon iskopa humusa predvidena izrada nasipa, potrebno je odmah
urediti i sabiti te izraditi prvi sloj nasipa.
Obracun prema m? izvedenog iskopa.
2.2 2-02.3. SIROKI ISKOP U MATERIJALU KATEGORIJE "C" 50,00
Siroki iskopi, utovar u prijevozno sredstvo te planiranje iskopanih povrsina. Pri izradi iskopa treba provesti
sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postoje¢ih objekata, komunalnih instalacija i sl.
Iskop se vrsi do kote posteljice buduée kolni¢ke konstrukcije.
Obra¢un prema m3 izvedenog iskopa tla u sraslom stanju.
2.3. 2-07. PRIJEVOZ MATERIJALA 30,00
Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala na stalno odlagaliSte koje osigurava izvoda€. Prijevoz do mjesta
istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradiliStu i javnim prometnicama.
Izvedba, kontrola kvalitete i obracun prema OTU 2-07.
Koli¢ina prevezenog materijala mjeri se u m3 iskopanog sraslog materijala i stvarno prevezenog na
odredenu udaljenost.
24. 2-16.1. I1ZRADA BANKINA / BERMI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 1.140,00
Izrada bankina / bermi od zrnatog kamenog materijala na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, Sirine i
debljine u zbijenom stanju. U cijenu je ukljuéena nabava, dobava, razastiranje, grubo i fino planiranje, te
zbijanje do trazene zbijenosti, debljine sloja i nagiba.
Obracun se vrsi po m* potpuno izvedene bankine/berme Sirine 0,50 m, debljine 10 cm .
Il. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :
Il. KOLNICKA KONSTRUKCIJA
3.1. 5-01. I1ZRADA NOSIVOG SLOJA OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA (MNS) 329,18
Nabava, dobava i ugradnja droblienog kamenog materijala (0/63 mm), te izrada mehanicki zbijenog
nosivog sloja kolni¢ke konstrukcije ukupne debljine 15 cm.
Za izradu ovog sloja koristiti zrnati kameni materijal odgovaraju¢eg granulometrijskog sastava i propisane
Cistoce, Sto je potrebno prethodno ispitati.
Sabijanje vrsiti odgovaraju¢im vibracijskim strojevima, a potrebno je u dijelu kolnika posti¢i zbijenost od
Msmin = 80 MN/m2.
Obrac€un po m3 ugradenog kamenog materijala.
3.2. 5-05.  |ZRADA HABAJUCEG SLOJA AC 16 surf BIT 50/70 AG4 M4E 1.475,00



Nabava, dobava i ugradnja materijala, ukljucuju¢i opremu i sve Sto je potrebno za dovrSenje rada na izradi
sloja. U stavci su obuhvaéena sva potrebna ispitivanja i pribavljanje atesta.

Izvedba i kontrola kvalitete prema HRN EN 13108-1 i tehni¢kim svojstvima i zahtjevima za gradevne
proizvode za proizvodnju asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika.
Obra€un po m2 ugradenog sloja debljine 6.0 cm.

ll. KOLNICKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:

V. ODVODNJA
4.1. 3-01.11 CESTOVNI JARAK m? 250,00
Rad obuhvaca prociS¢avanje i produbljivanje postojeceg cestovnog jarka, te odvoz i deponiranje iskopanog
materijala.
Obraéun po m? iskopanog jarka.
IV. ODVODNJA UKUPNO:
V. OPREMA CESTE
5.1. 9-01. PROMETNI ZNAKOVI
Nabava, dobava i ugradnja prometnih znakova uklju€ivo i pocin€ani stup, a u skladu s vazeéim
Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama i vazec¢im hrvatskim normama koje
reguliraju to podrucje. U jedini¢nu cijenu su uklju€eni svi troSkovi nabave prometnog znaka, betona, iskopi i
betoniranje temelja, montaza stupova i znakova, prijevoz i sve ostalo potrebno za potpuno dovrSenje
postave prometnog znaka.
5.1.1. 9-01.2.  Znakovi izri€itih naredbi
- obvezno zaustavljanje (B02) kom 2,00
5.2. 9-02.2. POPRECNE OZNAKE NA KOLNIKU
a) crta zaustavljanja puna m' 10,00
5.3. 9-02.1. UZDUZNE OZNAKE NA KOLNIKU
Izvedba uzduznih oznaka na kolniku u svemu prema opisu iz tehnickih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim
znakovima i signalizaciji na cestama (NN 33/2005), ukljuivo sav potreban rad i materijal.
Rad se mjeri po m® izvedene uzduzne oznake.
a) sredis$nja razdjelna crta puna bijele boje, $=10cm m' 10,00

V. OPREMA CESTE UKUPNO:




PRIPREMNI RADOVI
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